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Allgemeine Kaufmannische Bedingungen
zur Beschaffung von Anlagen, Anlagenkomponenten und Leistungen

1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

1.1. Indiesen "Allgemeinen Kaufmannischen Bedingungen" (,AKB“) gelten
nachstehende Begriffsbestimmungen:

AG =

AN =

EA =

Gesamtanlage =

Kundenvertrag

Bestellung =

Lieferungen/Leistungen

Auftraggeber, INTECO melting and casting technologies
GmbH (INTECO).

Auftragnehmer, ist die zur Erflllung der Lieferungen und
Leistungen gemal’ Bestellung verpflichtete

natirliche oder juristische Person.

Endabnehmer der Gesamtanlage (der

Auftraggeber/des AG).

Das fiir den EA zu erstellende, technisch oder
vertraglich als Einheit zu betrachtende Werk, dessen
Teil die Lieferungen/Leistungen des AN bilden.

Vertrag zwischen dem AG und dem EA iiber die
Lieferung der Gesamtanlage.

Vertrag zwischen dem AG und dem AN (iber die vom
AN zu erbringenden Lieferungen und Leistungen.
Alle vom AN gemal Bestellung zu erbringenden
Lieferungen und Leistungen, wobei der Begriff
Leistung alleine ebenfalls in dieser Bedeutung zu
verstehen ist.

1.2. Im Zusammenhang mit der schrittweisen Ubergabe von Anlagen oder Teilen
davon, gelten folgende Definitionen:

Montageende =
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Abschluss der Montage einschlieflich Kalttest

(No Load Test). Der Kalttest gilt als abgeschlossen,
wenn die gesamte Einrichtung ohne Betriebsmittel im
Einzel- sowie im vollen Verriegelungsbetrieb etc.
gepruft, alle Anlagen, Anlagenteile sowie
Betatigungs- und Schutzeinrichtungen etc. auf
Funktion kontrolliert bzw. auf die Nennwerte
eingestellt wurden. Weiteres missen alle Regelkreise
auf Funktion Uberprift und voreingestellt sein.

General Terms and Conditions
for Purchase of Plants, Plant Components and Services

1. DEFINITIONS

1.1. Inthese General Terms and Conditions (“GTC”), the following definitions shall

apply:
Principal =

Contractor =

Final Customer =

Plant =

Customer Contract

Order =

Supplies =

INTECO melting and casting technologies

GmbH (INTECO).

The natural or legal person, with the obligation to
provide supplies and services in accordance with the
Principal’s order.

Principal’s customer to whom the Principal shall supply
the Plant.

The entire product to be delivered by the Principal to
the Final Customer, as a technical or contractual entity,
of which the Contractor’s supplies/services constitute a
part of it.

Contract between Principal and Final Customer
regarding the supply of the Plant

Contract between Principal and Contractor

regarding the supplies and services to be provided

by the Contractor.

All supplies and services to be provided by the
Contractor in accordance with the Order.

The term “Service(s)” on its own shall have the

same meaning.

1.2. In connection with the staged delivery of a Plant or parts thereof, the following

definitions shall apply:
End of Assembly =

The point in time at which the assembly of the Plant,
including the no-load test, is completed. The no-load
test is deemed to be completed when the Plant has
been tested, without operating materials, both in
stand-alone and fully integrated operation, and when
all equipment and components thereof, including
controls, safety devices, etc. have been checked to
ensure that they are operational and have been
adjusted to their nominal ratings. Furthermore, all
control systems must have been checked to ensure
that they are operational and preadjusted.
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Beginn Probebetrieb
Leistungsnachweis

Positiver Leistungstest

2.

2.1.

2.2,

Inbetriebnahme = Beginn HeiRtest = Anfahren der
Gesamtanlage unter Betriebsbedingungen
Leistungstest der Gesamtanlage unter kontinuierlich
voller Last iber einen entsprechenden Zeitraum
Erreichen samtlicher Leistungsdaten der
Gesamtanlage und Sicherstellung einer den
Leistungsnachweiserfordernissen des
Kundenvertrages entsprechender Betriebsfiihrung

GRUNDSATZLICHES

Der AG verpflichtet sich dazu, alle geschéftlichen Transaktionen mit Respekt und
Fairness, auf Basis des Code of Business Conduct des AG, zu behandeln. Der Code
of Business Conduct des AG liegt dem AN auch vor. Der AN halt sich ebenfalls an
das Engagement des AG in Bezug auf ethische Verantwortung betreffend Umwelt,
Arbeitsverhiltnisse, Steuern, Sicherheit und Anti-Korruptions Gesetze. Der AG
pflegt keine geschéftlichen Beziehungen zu AN, welche die oben genannten
Grundsatze des AG verletzen. Die elektronische Zustimmung des AN zu diesen AKB
auf dem Lieferantenportal des AG gilt als rechtswirksame Unterfertigung bzw.
Zustimmung durch den AN.

Bedeutung der Lieferungen und Leistungen des AN

Lieferungen und Leistungen des AN werden Teil einer vom AG zu errichtenden
komplexen Gesamtanlage. Leistungsstérungen durch mangelhafte
Einzelleistungen rufen daher in der Regel Probleme in der
Gesamtprojektorganisation mit entsprechenden Mehrkosten hervor, z.B. im
Zusammenhang mit Terminverschiebungen im Netzplan, Anspriichen Dritter,
Stérungen der Logistik, Verziigen in der Abnahme durch den Endkunden,
Stehzeiten etc. Die Kostenkonsequenzen sind besonders schwerwiegend bei im
Ausland zu errichtenden Gesamtanlagen. Der AN verpflichtet sich daher bei der
Erflllung seines Auftrages zu besonderer Sorgfalt, die diesen Umstdnden gerecht
wird. Dazu gehort die Beschaffung aller Informationen, die fir die Erfillung des
Auftrages unter den konkret herrschenden Bedingungen des Transportweges und
des Einsatzortes der Lieferungen und Leistungen sowie zur Integration seiner
Lieferungen und Leistungen in die Gesamtanlage zu beriicksichtigen sind.
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Start of Trial Run =

Performance Test

Positive =
Performance Test

2.

2.1.

2.2,

Commissioning = start of full-load test = the Plant is
put into operation under normal operating conditions.
The Plant is operated under continuous full load for a
specific period of time.

Performance test demonstrating the achievement of
all the performance characteristics specified for the
Plant and confirming that the Plant will operate in
accordance with the Performance Test requirements
laid down in the Customer Contract.

GENERAL TERMS

The Principal undertakes to conduct all business transactions with the respect
and fairness prescribed by the Principal’s Code of Business Conduct, which has
also been made available to the Contractor. The Contractor shall comply with
the Principal’s commitment to ethical practices with respect to environmental
impact, employment conditions, taxes, occupational health & safety and
adherence to anti-corruption laws. The Principal does not engage in any
business relations with contactors that violate the Principal’s policy referenced
above. The Contractor’s electronic consent to these GTC on the Principal’s
supplier portal shall effectively constitute the Contractor’s approval and
signature thereof.

Significance of Contractor’s Supplies and Services

The Supplies and Services provided by the Contractor are part of a larger,
complex Plant to be constructed by the Principal. This means that defaults in
performance arising from faulty individual Supplies/Services will generally result
in problems affecting the overall project organization, which in turn will trigger
additional costs. These include, but are not limited to, costs in connection with
rescheduling deadlines outlined in the project plan, third-party claims,
disruptions to logistics, delayed acceptance by the Final Customer, downtime,
etc. Such cost consequences are particularly serious in the case of Plants being
constructed abroad. The Contractor therefore undertakes to take these factors
into account and exercise special care in the execution of its duties. This
includes, but is not limited to, the gathering of all information that must be
taken into account to ensure proper fulfillment of the contract under the
prevailing conditions of transport and on the site where the Supplies and
Services will be utilized, and for the integration of Contractor’s Supplies and
Services within the Plant.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Qualitétssicherung

Der AN verpflichtet sich und seine Subauftragnehmer, bei der Durchfiihrung
seiner Lieferungen und Leistungen die Grundsatze der Qualitatssicherung
entsprechend den einschlagigen Normen 1SO 9000 bis ISO 9004 anzuwenden.
Der AG und der EA haben das Recht, das Qualitdtssicherungssystem, die
Qualitatssicherungsvorschriften und den Qualitdtssicherungsplan des AN und
seiner Subauftragnehmer jederzeit zu auditieren.

Giiltigkeit der Allgemeinen Bedingungen

Allen Vertragen mit dem AN, einschlieflich zukinftiger Vertrage, liegen diese AKB
zugrunde, soweit die Bestellung fiir den Einzelfall keine Abweichungen enthalt.
Soweit in diesen kaufmannischen Bedingungen Bestimmungen fehlen, gilt
ausschliefRlich das Gesetz.

Bedingungen des AN (z.B. Angebote, Verkaufsbedingungen) gelten nur, wenn sie
durch den AG ausdriicklich schriftlich anerkannt werden.

Wenn in der Bestellung des AG auf Angebotsunterlagen des AN Bezug genommen
wird, bedeutet dies keine Anerkennung der kaufmannischen Bedingungen des AN.
Spatestens mit Beginn der Ausfiihrung der Bestellung durch den AN gelten diese
Allgemeinen Kaufmannischen Bedingungen des AG als anerkannt.

Einseitige Anderungen dieser AKB durch den AN miissen vom AG ausdriicklich
schriftlich anerkannt werden, ansonsten diese nicht rechtsgiiltig sind.

Rechtsverbindlichkeit von Erklarungen

Erklarungen des AG betreffend den Abschluss oder Anderungen von Bestellungen

oder Nachtrage zu Bestellungen sind fiir den AG nur dann rechtsverbindlich, wenn

sie von der zustdndigen Einkaufsabteilung schriftlich oder per Telefax abgegeben

wurden. Auf Erklarungen anderer Personen kann sich der AN nur berufen, wenn

er die zustandige Einkaufsabteilung unverziiglich dariiber informiert und deren

Bestatigung vorliegt. Ausgenommen davon sind:

- die Inanspruchnahme von Optionen auf Verpackung und Transport in Form
der Ubermittlung definitiver Versandbedingungen und

- Abrufe zu Rahmenbestellungen

Einrdaumung einer Option

An uns gerichtete Angebote oder Kostenvoranschlage sind mangels ausdriicklich
anders lautender Vereinbarung verbindlich und kostenlos. Im Falle eines Angebots
ist der AN sechs (6) Wochen, ab Zugang dieses Angebots an uns, gebunden.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Quality assurance

The Contractor undertakes to apply the principles of quality assurance in

accordance with the relevant 1ISO 9000 to ISO 9004 standards in the provision of

Contractor’s Supplies and Services and to impose the same obligation on its

subcontractors. Principal and Final Customer shall be entitled to audit the

quality assurance systems, specifications and plans of the Contractor and its

subcontractors at any time.

Validity of these General Terms and Conditions

All present and future contracts with the Contractor are based on this GTC

unless a deviation therefrom is specifically provided for in the individual Order.

Any gaps in these General Terms and Conditions shall be governed solely by

applicable statutory provisions. The Contractor’s terms and conditions (e.g.

quotations, terms and conditions of sale) shall only be valid if they have been

expressly approved in writing by the Principal. If, in the Principal’s Order,

reference is made to the Contractor’s quotation documents, this does not imply

acceptance of the Contractor’s terms and conditions of business.

These General Terms and Conditions of the Principal shall be deemed accepted

by the Contractor at the latest upon the latter’'s commencement of executing

the Order. Unilateral changes by the Contractor to these General Terms and

Conditions must be accepted in writing by the Principal in order to become

effective and legally binding.

Legally binding effect of statements

Statements made by the Principal in relation to Orders or amendments or

additions thereto shall only be legally binding upon the Principal if they have

been issued in writing or by fax by the responsible purchasing department. The

Contractor may only rely on statements made by other persons if the relevant

purchasing department has been notified thereof immediately and has

confirmed the matter in writing.

This provision does not, however, apply to:

- the utilization of packaging and transport options by means of issuing
definitive shipping instructions and

- call-outs against blanket orders

Validity of quotations/cost estimates

Unless expressly agreed otherwise, quotations or cost estimates addressed to us

shall be binding and shall be provided at no charge. By submitting a quotation to

us, the Contractor agrees to be bound by the terms thereof for a period of six (6)

weeks from our receipt of such quotation.
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2.7. Kldrung von Widerspriichen

Im Falle von Widerspriichen zwischen den Bestandteilen des zwischen AN und AG

geschlossenen Vertrages gilt folgende Prioritat:

- Das Bestellschreiben

- Die im Bestellschreiben genannten Anlagen, insbesondere das

Verhandlungsprotokoll

- Diese AKB
Ergibt sich aus der Prioritatenreihung keine Klarheit, so gilt bezliglich Fragen des
Leistungsumfanges der Grundsatz einer bestmaoglichen Eignung der Lieferungen und
Leistungen flr den Einsatzzweck. In jedem Fall einer Unklarheit Gber die
Vertragserfillung hat der AN den AG zu informieren und das Einvernehmen (ber die
Losung herzustellen. Der AN ist verpflichtet, den AG auf eventuelle Unstimmigkeiten in
der Sperzifikation unverziiglich aufmerksam zu machen. Uberschriften dienen
ausschlieBlich der Orientierung und sind fiir die inhaltliche Interpretation nicht zu
bericksichtigen.

3. PREISE

3.1. Artdes Preises
Die Preise der Bestellung verstehen sich als Festpreise ohne Mehrwertsteuer, die
alle im Zusammenhang mit der Erfiillung der Lieferungen und Leistungen
stehenden Aufwendungen des AN beinhalten. Darunter fallen insbesondere alle
Kosten fiir Transport, Versicherung, Verpackung, Steuern, Zolle und Abgaben, die
mit den Lieferungen und Leistungen des AN in den Staaten, in denen diese
erbracht werden, zusammenhangen. Der AG tragt nur solche Kosten, die in der
Bestellung ausdricklich als Verpflichtung des AG angefiihrt sind. Fiir eventuelle
Bestellerweiterungen und —Ergdnzungen sowie fiir Bestellungen von Ersatz- und
VerschleiBteilen gelten die Bedingungen der Hauptbestellung.

3.2. Preisstellung

Soweit die Bestellung keine anderen Regelungen enthilt, gilt als Preisstellung "Frei

Frachtfiihrer" (FCA) benannter Ort gemaR INCOTERMS 2010. Der Preis inkludiert
die Kosten von Dokumentation, technische Priifung, Anstrich, Korrosionsschutz,
Markierung, Signierung, etc. Bei Lieferungen ins Ausland ist in den Leistungen des
AN die Ausfuhrzollbehandlung (Zollbehandlung mit eigenen Papieren inkl.
Ubernahme samtlicher damit verbundener Kosten und Abgaben) eingeschlossen.
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2.7. Clarification of contradictions

In the event of contradictions between the terms of the contract concluded

between Contractor and Principal, the following order of precedence shall apply:

- the written Order,

- the annexes referenced in the written Order, in particular the minutes of

any negotiations and

- these General Terms and Conditions.
If this order of precedence does not provide clarity, then the greatest possible
suitability of the Contractor’s Supplies and Services for the intended purpose shall
be decisive in respect of questions regarding the scope of Supplies and Services to
be rendered. In all cases of doubt regarding the fulfillment of the Contract, the
Contractor shall consult with the Principal and mutually agree upon a solution.
The Contractor is obliged to immediately notify the Principal of any
inconsistencies in the specification of Supplies and Services to be rendered.
Headings are for convenience only and shall not affect the construction or
interpretation of the respective provision.

3. PRICING

3.1. Type of price
The prices specified in the Order are fixed prices exclusive of value added tax
and inclusive of all the expenses to be incurred by the Contractor in connection
with the provision of the Supplies and Services. Specifically, this includes, but is
not limited to, any and all costs for transport, insurance, packaging, taxes, duties
and other charges that relate to the Contractor’s Supplies and Services in the
countries in which they are provided. The Principal shall only bear costs that are
expressly specified in the Order as being the responsibility of the Principal. Any
amendments or additions to the Order, as well as orders for replacement and
wear parts, shall be governed by the conditions of the principal Order.

3.2. Pricing terms
Unless stipulated otherwise in the Order, prices shall be quoted “free carrier”
(FCA) point of destination as per INCOTERMS 2010. Prices shall include the costs
of documentation, technical inspection, paintwork, corrosion protection,
labeling, signage, etc. For deliveries abroad, export clearance shall be included in
the Services of the Contractor (customs clearance with Contractor’s own
documentation including assumption of all associated costs and charges).
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Allgemeine Kaufmannische Bedingungen General Terms and Conditions

zur Beschaffung von Anlagen, Anlagenkomponenten und Leistungen for Purchase of Plants, Plant Components and Services

4. ZAHLUNGSMODALITATEN 4. PAYMENT TERMS

4.1. Rechnungslegung 4.1. Invoicing
Rechnungen sind in 1-facher Ausfertigung mit Angabe der Bestellnummer an Invoices shall be submitted to INTECO melting and casting technologies GmbH in
INTECO melting and casting technologies GmbH einzureichen. AN aus einem EU- single copy and must indicate the Order number. Contractors from EU member
Staat haben in samtlichen Rechnungen neben den gesetzlich vorgeschriebenen states shall specify the movement of goods and the statutorily required details
Angaben fir die Steuerfreiheit auch die Warenbewegung anzufiihren. regarding exemption from taxation on all invoices.

4.2. Zahlung 4.2. Payment
Die vereinbarten (Teil-)Zahlungen erfolgen jeweils mit dem vereinbarten The agreed (installment) payments shall be made within the applicable payment
Zahlungsziel nach Rechnungseingang und nach Erfillung samtlicher in der term after receipt of invoice and after all the conditions stipulated in the Order,
Bestellung dafiir genannten Voraussetzungen, insbesondere auch der in particular those regarding the provision of proper documentation, have been
ordnungsgemafien Dokumentationslieferung. Die Zahlung bedeutet keine complied with. Payment shall not be interpreted as confirmation of proper
Anerkennung der OrdnungsmaRigkeit der Lieferungen und Leistungen und damit performance with regard to Contractor’s Supplies and Services and therefore
keinen Verzicht des AG auf Erfiillung, Gewahrleistung, Schadenersatz etc. does not constitute a waiver of Principal’s claims in relation to fulfillment,

warranty, damages, etc.

4.3. Haftriicklass 4.3. Liability retainer
Der AG hat das Recht, einen vereinbarten Haftriicklass als nicht verzinste The Principal is entitled to retain an agreed liability retainer as a non-interest
Sicherstellung von Gewahrleistungs-, Garantie oder Schadenersatzanspriichen, fiir bearing security to cover potential warranty, guarantee or damage claims for a
einen Zeitraum von 45 (fiinfundvierzig) Tagen, liber die jeweils geltende Frist zur period of 45 (forty-five) days over and above the enforcement period for these
Geltendmachung dieser Anspriiche gegen den AN hinaus, einzubehalten. claims against the Contractor.

4.4. Schlussrechnung 4.4. Final invoice
Die Freigabe der letzten Zahlung erfolgt nur bei Vorliegen einer The final payment shall only be released upon submission of an overall final
Gesamtschlussrechnung Gber alle gemal Bestellung erbrachten Lieferungen und invoice for all the Supplies and Services rendered by the Contractor in
Leistungen und damit zusammenhangenden Forderungen. Durch die Vorlage der accordance with the Order and all claims associated therewith. By submitting
Schlussrechnung erklart der AN, dass er damit samtliche Forderungen aus dem the final invoice, the Contractor declares that it has asserted all outstanding
betreffenden Geschaftsfall geltend gemacht hat und keine weiteren Forderungen claims in connection with the respective transaction and that no further claims
gestellt werden. will be made.
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5.

5.1.

5.2,

SUBVERGABEN, AUSLANDERBESCHAFTIGUNG

Genehmigung

Der AN ist verpflichtet, den AG Uber beabsichtigte Subvergaben zeitgerecht zu
informieren und sich diese schriftlich genehmigen zu lassen. Auf Anforderung hat
der AN dem AG eine Kopie der jeweiligen Bestellung zur Verfligung zu stellen.
Ausgenommen von der Informations- und Genehmigungspflicht sind Norm- und
Standardteile.

Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen hat der AN dem AG fiir samtliche
daraus entstehende Konsequenzen schadlos zu halten, die sich insbesondere aus
folgenden Kriterien ergeben kénnen:

- Qualitat

- Terminrisiko

- Kompensationsinteressen

- Technische Querstandardisierung

- Sublieferantenvorgaben des EA

- Zollvormerk, Zolltransit, Import und Transport

Bei durch den AG nicht genehmigten Subvergaben hat der AN, unabhangig von
anderen Konsequenzen dem AG unverziiglich eine Vertragsstrafe in Hohe von 10%
(zehn Prozent) des Wertes der Subvergaben zu bezahlen. Das Riicktrittsrecht des
AG wegen einer nicht genehmigten Subvergabe bleibt davon unberihrt.

Die Genehmigung einer Subvergabe durch den AG schrankt die Verpflichtungen
des AN nicht weiter ein. Der AN bleibt gegenliber dem AG auch im Falle von
Subvergaben fir die Erfillung der gesamten Bestellung voll verantwortlich.

Auslanderbeschaftigung

Der AN verpflichtet sich, die Bestimmungen des Auslanderbeschaftigungsgesetzes
(,,AuslBG“) einzuhalten.

Der AN ist verpflichtet — selbst ohne vorherige gesonderte Aufforderung — binnen
7 (sieben) Tagen vor Arbeitsbeginn auf der Baustelle, samtliche erforderlichen
Unterlagen seiner dem AusIBG unterliegenden Mitarbeiter oder ihm Uberlassenen
Arbeitskrafte an den AG zu libermitteln. Eine Riickmeldung hat auch im Falle
fehlender Auslanderbeschaftigung zu erfolgen, andernfalls der AG eine Meldung
an die zentrale Koordinationsstelle fir die illegale Beschaftigung des
Bundesministeriums fiir Finanzen erstatten wird.
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5.

5.1.

5.2,

SUBCONTRACTING, EMPLOYMENT OF FOREIGNERS

Approval

The Contractor is obliged, to inform the Principal in sufficient time of any
intended subcontracting arrangements and to seek the Principal’s prior written
approval. Upon request, the Contractor shall make a copy of the relevant
subcontract order available to the Principal. This obligation to provide
information and seek approval does not, however, apply to standard parts and
components.

If the Contractor fails to comply with these obligations, it shall be required to
indemnify the Principal for all consequences arising therefrom, specifically in
relation to the following criteria:

- quality

- scheduling/delays

- compensation requirements

- technical cross-standardization

- compliance with the Final Customer’s subcontracting requirements

- customs notification, customs clearance, import and transport

In the event of any subcontracting by the Contractor that has not been
authorized by the Principal, the Contractor shall, irrespective of other
consequences, immediately pay the Principal a contractual penalty in the
amount of 10% (ten percent) of the value of the subcontract order(s). This shall
not affect the Principal’s right of rescission as a result of any unauthorized
subcontracting arrangements. The Principal’s approval of any subcontracting
shall not limit the Contractor’s obligations in any way. Notwithstanding any
subcontracting authorized hereunder, the Contractor shall remain fully liable to
the Principal for the fulfillment of the entire Order.

Employment of foreigners

The Contractor is obliged to observe the provisions of the
Auslanderbeschaftigungsgesetz (“AusIBG”, Law on the Employment of
Foreigners).

The Contractor is obliged — even without special request — to provide all
necessary documents of its employees, who are subject to the conditions of the
AusIBG, or its temporary workers to the Principal within 7 (seven) days before
start of work at the construction site. A confirmation shall also be carried out in
case of lack of employment of foreigners, otherwise the Principal will give a
report to the Central Coordination Office for lllegal Employment at the Federal
Ministry of Finance.
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Allgemeine Kaufmannische Bedingungen
zur Beschaffung von Anlagen, Anlagenkomponenten und Leistungen

5.3.

Auf Verlangen des AG hat der AN jederzeit den Nachweis der Einhaltung seiner
Verpflichtungen nach dem AusIBG zu erbringen.
Der AG behilt sich das Recht vor, jederzeit eigene Kontrollen am Einsatzort
(Baustelle) durchzufiihren (z.B. Pass-/ID-Kontrolle oder Arbeitsbewilligungen der
auslandischen Arbeitnehmer) und allenfalls notwendige MaRhahmen zu ergreifen
(z.B. Wegweisung vom Einsatzort).
Ausdriicklich hingewiesen wird auf die Bestimmungen des Lohn- und
Sozialdumping-Bekdmpfungsgesetzes, wonach der Arbeitgeber bzw. Uberlasser
der Arbeitskrifte fiir die Einhaltung der in Osterreich geltenden Lohn- und
arbeitsrechtlichen Mindestbedingungen haftet. In diesem Sinne ist der AN,
welcher auslandische Mitarbeiter auf der Baustelle beschaftigt, verpflichtet, die
zur Ermittlung des Mindestentgelts erforderlichen Unterlagen fiir die Dauer der
Beschaftigung der Arbeitnehmer am Einsatzort (Baustelle) bereitzuhalten. Im Falle
der Arbeitskrafteliberlassung ist der AN verpflichtet, samtliche verfiigbaren
Lohnunterlagen (z.B. Dienstzettel, Lohnaufzeichnungen, etc.) bis spatestens
Arbeitsbeginn und sodann laufend — je nach Verfuigbarkeit — zur Einsicht auf der
Baustelle zu Gbermitteln.
Sollte der AG zufolge Verletzung dieser Bestimmung 5.2 durch den AN in
irgendeiner Form eine VermogenseinbulRe erleiden, hat der AN den AG
vollumfanglich schadlos zu halten.
Wertschopfung
Ein in der Bestellung im Sinne der Auflagen der Osterreichischen Kontrollbank
(OKB) oder anderer Finanzierungs- und/oder Versicherungsinstitutionen
festgelegter Mindestanteil an Wertschopfung aus einem bestimmten Land ist
absolut einzuhalten und dem AG nachzuweisen. Dem AG, der Osterreichischen
Kontrollbank AG (OeKB) und andere Finanzierungs-/Versicherungsinstitution im
Ausland stehen das Recht auf diesbeziigliche kostenlose Priifungen jederzeit zu.
Neben einer eventuell vereinbarten Uberbindung der Exporteurhaftung an den AN
mittels Riickgarantie an den AG, hat der AN den AG, im Falle einer Verletzung
dieser Verpflichtung, hinsichtlich:
- der Mehrkosten durch Entfall eines begiinstigten Exportkredites fur die
gesamte Finanzierungslaufzeit und
- der Konsequenzen aus dem Entzug der Abdeckung des wirtschaftlichen und
politischen Zahlungsausfallrisikos im Schadensfalle
vollkommen schad- und klaglos zu halten.
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5.3.

At the request of the Principal, the Contractor has to provide evidence of
compliance with its obligations under the AusIBG at any time.

The Principal reserves the right to carry out its own checks on site (construction
site) at any time (e.g. passport/ID-control or work permits of foreign employees)
and to take necessary measures (e.g. eviction from the site).

Attention is drawn expressly to the provisions of the Lohn- und Sozialdumping-
Bekdampfungsgesetz (Law against wage and social dumping), whereby the
employer or the lessor of workers is liable for the compliance with the law
applicable in Austria regarding minimum requirements of wage and labour. In
accordance with the above, the Contractor, who employs foreign workers on the
site, is obliged to have the documents necessary for determining the minimum
salary for the duration of the employment of the employees on site
(construction site) ready. In case of temporary employment the Contractor is
obliged to submit for inspection on construction site all available wage records
(e.g. notice of employment, payroll etc.) not later than start of work and
thereafter on an ongoing basis — depending on the availability.

If the Principal suffers a loss of property in any form as a result of a breach of
this provision 5.2 by the Contractor, the Contractor shall fully indemnify the
Principal.

Origin of Supplies/Services
The minimum content of Supplies/Services from a particular country pursuant to
the requirements of Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) or any other
financing and/or insurance institution, as stipulated in the Order, shall be strictly
adhered to and demonstrated to the Principal. The Principal, Oesterreichische
Kontrollbank AG (OeKB) and other financing and/or insurance institutions
abroad shall be entitled at any time to request verification at no additional cost.
In addition to the transfer of the exporter’s liability to the Contractor by means
of a counter guarantee to the Principal (if agreed), the Contractor, in the event
of a breach of this obligation, shall fully indemnify the Principal for any and all
claims with respect to:
- additional costs incurred as a result of the loss of a preferential export
loan for the whole financing period and
- the consequences arising from the withdrawal of insurance cover for the
commercial and political payment risk in the event of loss or damage.

8 of 25



Allgemeine Kaufmannische Bedingungen
zur Beschaffung von Anlagen, Anlagenkomponenten und Leistungen

6.

6.1.

6.2.

6.3.

DOKUMENTATION

Bedeutung der Dokumentation

Unter Dokumentation werden alle die Lieferungen und Leistungen des AN
begleitenden Unterlagen schriftlicher, zeichnerischer oder sonstiger Art
verstanden, die dazu dienen, dass der AN und der AG ihre Verpflichtungen
gegeniber ihren Vertragspartnern und den vom jeweiligen Geschaft beriihrten
staatlichen Stellen zeitgerecht und auf wirtschaftlichste Weise erfiillen kénnen.
Derartige Unterlagen beziehen sich auf Herstellung, Qualitatskontrolle,
Gefahrdungspotentiale, Sicherheitsvorschriften, Versand, Transport, Ausfuhr,
Transit, Einfuhr, Verzollung, Versteuerung, Identifikation von Teilen, Logistik,
Lagerung, Montage, Inbetriebnahme, Schulung, Buchhaltung, Rechnungslegung,
Betriebsfiihrung, Reparatur, Wartung, Ersatzteilbeschaffung etc. Die
Dokumentation stellt einen wesentlichen Teil des Leistungsumfanges des AN dar.
Der AG erwirbt an der Dokumentation ein unbeschranktes Werknutzungsrecht
und ist u. a. berechtigt, die vom AN oder dessen Subunternehmern erhaltene
Dokumentation, seinen anderen Vertragspartnern im Rahmen des
Kundenvertrages und dem EA zu lbergeben.

Umfang

Die Dokumentation ist in dem in der Bestellung vorgeschriebenen Umfang
vorzulegen. Soweit im Einzelnen keine Angaben vorliegen, hat die Dokumentation
in Umfang, Qualitat und zeitlicher Hinsicht dem konkreten Geschaftsfall zu
entsprechen und ist in der in der Bestellung festgelegten Sprache zu erstellen.

Die Lieferung erfolgt, soweit nicht anders vereinbart, "Geliefert verzollt" (DDP)
gemal INCOTERMS 2010 an die Adresse des AG.

Versanddokumentation

Die Versanddokumentation hat den Versandbedingungen und
Verpackungsrichtlinien des AG zu entsprechen. In der Dokumentation sind jeweils
die vollstandige und richtige Bestellnummer sowie die Warenbezeichnung unter
anderem zur klaren Zuordnung des jeweiligen Zolltarifes klar ersichtlich zu
machen. Die Teilebezeichnung muss in allen Dokumentationen gleichlautend sein.
Vor allem muss diese Bezeichnung in den Zeichnungen, Stlcklisten, Packlisten und
Versandpapieren unbedingt den gleichen Wortlaut haben.
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6. DOCUMENTATION

6.1.

6.2.

6.3.

Significance of documentation

Documentation includes all documents accompanying the Supplies and
Services provided by the Contractor in written, graphic or other form, whose
purpose is to enable the Contractor and the Principal to fulfill their obligations
towards their contracting partners and the government authorities that are
involved in the transaction in a timely and economical fashion.

Such documents relate, inter alia, to the aspects of production, quality control,
potential hazards, safety regulations, shipping, transport, export, transit,
import, customs clearance, taxation, identification of parts, logistics, storage,
assembly, commissioning, training, bookkeeping, invoicing, operational
management, repairs, maintenance, the procurement of replacement parts,
etc. The documentation forms a significant part of the Contractor’s scope of
Services. The Principal has an unlimited right of use to the documentation and
is entitled, inter alia, to pass on the documentation received from the
Contractor or its subcontractors to Principal’s other contracting partners in
connection with the customer contract or the Final Customer.

Scope

Documentation shall be provided to the extent required by the Order.

If no detailed specifications are provided, the documentation shall comply
with the specific transaction in terms of scope, quality and time, and must be
provided in the language stipulated in the Order.

The documentation shall be supplied, unless otherwise agreed, “delivered duty
paid” (DDP) as per INCOTERMS 2010 to the Principal’s address.

Shipping documentation

The shipping documentation shall comply with the Principal’s shipping
instructions and packaging guidelines. The documentation must clearly state
the complete and correct Order number and product designation in order to
enable, inter alia, allocation to the correct customs tariff. The designation of
parts must be identical throughout the entire documentation. Above all, it is
essential that the designations used in drawings, parts lists, packing lists and
shipping documents are exactly the same.

9 of 25



Allgemeine Kaufmannische Bedingungen
zur Beschaffung von Anlagen, Anlagenkomponenten und Leistungen

6.4. Ursprungsdokumentation

6.5.

6.6.

Der AN hat der zu liefernden Ware im grenziiberschreitenden Verkehr jenen
gliltigen Praferenznachweis (Warenverkehrsbescheinigung,
Praferenzursprungszeugnis, Ursprungszeugnis, Ursprungsbestatigung,
Ursprungserkldrung u. 4.) kostenlos beizufligen, der im Bestimmungsland der
Ware zur begunstigten Einfuhrzollabfertigung erforderlich ist. Der
Praferenznachweis muss insbesondere auch die Bestellnummer und die
Auftragsnummer des AG enthalten. Warenwerte dirfen nicht aufscheinen!
Falls nicht anders vereinbart, gilt das Land des AN als Ursprungsland.

- Ursprungszeugnis
Das Ursprungszeugnis ist auf Anforderung seitens des AG durch die zustandige
Handelskammer und vom Konsulat beglaubigen zu lassen.

- Ursprungsbestatigung
Falls die Erstellung der Ursprungszeugnisse durch den AG erfolgt, ist auf
Anforderung des AG vom AN fir jeden Einzelteil eine Ursprungsbestatigung
mit Angabe der Erzeugerfirma (mit genauer Adresse) und/oder des
Ursprungslandes vorzulegen.

- Samtliche Abgaben, Gebihren und Mehrkosten, die durch Nichtbeibringung
derartiger Unterlagen oder durch unrichtige Angaben entstehen, sind vom AN
zu tragen.

Prifdokumentation

Soweit dies im Zusammenhang mit dem Geschaftsfall erforderlich ist, besteht die

vom AN zu liefernde Priifdokumentation aus Berichten Gber Qualitdtskontrolle,

Testberichten etc. sowie aus Terminablaufplanen und Fortschrittsberichten

Montagedokumentation

Unterlagen zur Ermdglichung einer ordnungsgemaRen und wirtschaftlichen

Montage sind dem Terminplan und dem tatsachlichen Lieferablauf entsprechend

beizubringen.
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6.4.

6.5.

6.6.

Documentation of origin

The Contractor, at no extra cost to the Principal, shall attach to goods exchanged
in cross-border trade the applicable evidence of preferential tariff treatment
(movement certificate, preferential certificate of origin, certificate of origin,
confirmation of origin, declaration of origin or similar) that is required for
preferential import customs clearance in the country of destination. Specifically,
the evidence of preferential tariff treatment must contain the item number and
the Principal’s Order number. The value of the goods may not be indicated!
Unless otherwise agreed, the Contractor’s country shall be the country of origin.

- Certificate of origin
Upon Principal’s request, the certificate of origin shall be authenticated
by the competent chamber of commerce and by the relevant consulate.

- Confirmation of origin
In the event that the certificate of origin is to be provided by the
Principal, the Contractor, upon Principal’s request, shall provide a
confirmation of origin for each individual part, specifying the
manufacturer (including its exact address) and/or the country of origin.

- All charges, dues and additional costs incurred as a result of the failure to
provide such documents or as a result of incorrect statements are to be
borne by the Contractor.

Inspection documentation

To the extent required in the individual case, the inspection documentation
provided by the Contractor shall consist of quality control reports, test reports,
etc. and shall also include time schedules and progress reports.

Assembly documentation

Documents required for proper and economical assembly shall be provided in
accordance with the time schedule and the actual progress of the assembly
work.
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7. BEGLEITENDE KONTROLLE 7. ACCOMPANYING CONTROLS

7.1. Priifungen 7.1. Inspections

Der AN raumt dem AG und dem EA und von diesem beauftragten Personen das
Recht ein jederzeit die mit der Durchfiihrung des Auftrages verbundenen
Tatigkeiten zu priifen. Dazu gehéren die Uberpriifung von Planung, Fertigung
beziiglich Qualitat und Termin, Probenahmen, Verpackung beziiglich Qualitat
und Ubereinstimmung der Packlisten mit Kolli-Inhalten, Verladekontrollen etc.
Zu diesem Zweck hat der AN dem AG und dem EA oder deren Beauftragten
Zugang zu den entsprechenden Arbeitsraumen und Unterlagen beim AN und
dessen Subauftragnehmern zu gewahren und den AG standig tiber den
tatsachlichen Terminfortschritt auf dem laufenden zu halten und absehbare
Terminverschiebungen bekannt zu geben. Der AN ist verpflichtet, vor der
technischen Priifung durch das Priifteam, selbst eine vollstandige Prifung
vorzunehmen und detaillierte Priifergebnisse (Priifberichte, Messprotokolle etc.)
zur Endpriifung vorzulegen sowie auf Verlangen des AG an dieser teilzunehmen.
Zur Durchfiihrung der Priifungen stellt der AN auf seine Kosten Hilfsleistungen,
Materialien, Arbeitskrafte, Dolmetscher, Energie, geeignete Priifeinrichtungen,
Prifmittel, Fach- und Hilfskrafte fiir z.B. auch Umstapeln, Offnen/VerschlieRen
der Kisten etc., fir eine ordnungsgemafe und wirkungsvolle Priifung zur
Verfligung. Der AN ist verpflichtet, die Anlagen/Anlagenkomponenten etc.
allseits leicht zuganglich, unfallsicher bzw. soweit nicht anderslautend
vorgeschrieben, ungestrichen und vormontiert zur Priifung vorzustellen. Die
Durchfiihrung einer Priifung oder ein Priifverzicht seitens des AG schrdnken die
Verpflichtungen des AN nicht ein.

7.2. Dokumentation

Zu den Prifungen sind vom AN die vorgeschriebene Priifdokumentation, bei
Verpackungsprifung die Packlisten, bereitzustellen. Unvollstandige/falsche
Prifdokumentation kann zu Wiederholungsprifungen fihren. Die
Prafdokumentation ist dem Priifer des AG bei der Priifung vorzulegen und in der
verlangten Anzahl zu tibergeben oder innerhalb einer vereinbarten Frist zu
Ubersenden. Bei Prufverzicht ist die Prifdokumentation sofort bzw. nach
Vereinbarung, jedoch spatestens vor Auslieferung der Anlage/Anlagen-
komponenten, dem AG zu Ubermitteln. Die Prifdokumentation ist getrennt nach
Positionsnummern in Ubersichtlicher, aussagefdhiger Form mit Inhaltsverzeichnis
etc. in Mappen/Ordnern zu erstellen.

Version 01/2019

7.2.

The Contractor shall authorize the Principal, the Final Customer and any persons
commissioned by them, to inspect the activities undertaken in connection with
the fulfillment of the contract at any time. This includes, but is not limited to,
inspecting the planning and production activities with regard to quality and
adherence to time schedules, sampling, inspecting the packaging activities with
regard to quality and compliance of the packing lists with the package contents,
loading inspections, etc. For this purpose, the Contractor shall grant the Principal
and the Final Customer or their agents access to the relevant workspaces and
documents on the premises of the Contractor and its subcontractors, keep the
Principal fully informed of the actual progress in terms of delivery deadlines, and
notify the Principal of any foreseeable changes in time schedules. Prior to the
technical inspection by the inspection team, the Contractor is required to carry
out a full inspection on its own and shall furnish detailed results thereof (test
report and certificates, etc.) for final inspection. Upon Principal’s request, the
Contractor shall be present at the final inspection. To ensure a proper and
effective performance of the inspections, the Contractor shall provide, at its own
cost, assistance, materials, labor, interpreters, power, suitable testing facilities,
test equipment as well as skilled and unskilled workers for handling, opening or
sealing cases/crates, etc. The Contractor is required to ensure that all
plants/plant components, etc. are readily accessible from all sides, accident-
proof and, unless otherwise stipulated, made available for inspection unpainted
and preassembled. The performance or waiver of an inspection by the Principal
shall not limit the Contractor’s obligations in any way.

Documentation

For an inspection, the Contractor shall provide the required inspection
documentation. For packaging inspections, the relevant packaging lists must be
provided. Incomplete/incorrect inspection documentation may result in repeat
inspections. The inspection documentation must be provided to the Principal’s
inspector in the requested number of copies during the inspection or sent by an
agreed date. If the Principal waives an inspection, the inspection documentation
shall be submitted to the Principal either immediately or within the agreed
period of time, but, in any event, prior to dispatch of the plant/plant
components. The inspection documentation must be produced in a clear and
concise form, grouped by item numbers, containing a table of contents, etc. and
organized in files/folders.
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7.3.

Kosten

Der AN bzw. der AG/der EA tragen jeweils die Kosten fiir ihr Personal bzw. Pruf-
Team selbst.

Kommt eine (positive) Prifung aus Griinden, die der AN zu vertreten hat, nicht
zustande, sind samtliche aus einer nochmaligen Priifung resultierenden Kosten
vom AN zu tragen

8. VERSAND

8.1.

8.2.

Versandbedingungen

Der AN verpflichtet sich zur Einhaltung der Versandbedingungen und
Verpackungsrichtlinien des AG. Der AG behalt sich vor, die Versanddispositionen
den aktuellen Erfordernissen wahrend der Erstellung der Gesamtanlage
anzupassen. Aus Nichteinhaltung der Versandbedingungen entstehende
Mehrkosten, z.B. Sondertransporte (Luftfracht) mit entsprechenden
Verpackungserfordernissen, sind vom AN zu tragen.

Ausfuhrabfertigung

Ist bei der Preisstellung ,,ausfuhrabgefertigt” vereinbart, so hat der AN die
Zollbehandlung mit eigenen Papieren vorzunehmen und samtliche damit
verbundene Kosten und Abgaben zu tragen.

9. TERMINE

9.1.

Lieferdatum

Fiir die Dokumentation gilt als Lieferdatum das jeweilige Datum des AG-
Eingangsstempels bzw. die AG-Ubernahmebestatigung, wenn sie im Sinne der
Bestellung vollstandig und richtig vorgelegt wurde. Fir Lieferungen und
Leistungen gilt als Lieferdatum das Datum der vollstandigen und mangelfreien
Durchfiihrung der jeweiligen AN-Verpflichtungen gemaR Bestellung einschliefllich
der vollstandigen und richtigen Dokumentation.
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General Terms and Conditions
for Purchase of Plants, Plant Components and Services

7.3. Costs
The Contractor and the Principal/Final Customer shall each bear the costs for
their own personnel or inspection teams.
If a (positive) inspection does not take place for reasons for which the
Contractor is responsible, all costs arising from a repeat inspection shall be
borne by the Contractor.

8. SHIPPING

8.1. Shipping instructions
The Contractor undertakes to comply with the Principal’s shipping instructions
and packaging guidelines. The Principal reserves the right to adjust the shipping
instructions to suit actual requirements during the assembly of the Plant. Any
additional costs arising from a failure to comply with the shipping instructions,
e.g. special transports (air freight) and the corresponding packaging
requirements, shall be borne by the Contractor.

8.2. Export customs clearance
If “export customs cleared” is agreed as part of the pricing, the Contractor shall
facilitate customs clearance with its own documents, with all costs and charges
arising in this connection being borne by the Contractor.

9. DUE DATES

9.1. Delivery date

For the documentation, the delivery date shall be the date of the Principal’s
“receipt” stamp or the Principal’s confirmation of receipt, provided the
documentation has been completely and correctly submitted as per the terms of
the Order. For Supplies and Services, the delivery date shall be the date of the
complete and defect-free performance of the relevant Contractor obligations in
accordance with the Order, including provision of the complete and correct
documentation.
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9.2.

9.3.

9.4.

Verzug

Erkennt der AN, dass er die vereinbarten Fristen und Termine nicht einhalten
kann, ist er verpflichtet, den AG unter Angabe der Griinde und der
voraussichtlichen Dauer der Verzégerung unverziglich schriftlich in Kenntnis zu
setzen. Flr den Fall, dass sich aus der Bestellung fiir den AG terminliche
Verpflichtungen ergeben, ist der AN verpflichtet, diese nachweislich und
rechtzeitig beim AG zu urgieren. Geschieht dies nicht, kann sich der AN im Falle
von Verziigen seiner Lieferungen und Leistungen nicht auf verzogerte
Beistellungen des AG berufen. Sollte die Terminerfillung seitens des AN trotz
Urgenz durch die verspateten Beistellungen des AG unmaoglich sein, so
verschieben sich die vereinbarten Termine und Fristen maximal um den Zeitraum
des vom AG zu vertretenden Verzuges, und zwar ohne Mehrkosten fiir den AG. Als
neue Termine, die einer Vertragsstrafe unterliegen, gelten die um diesen Verzug
verlangerten urspriinglichen Termine. In allen Fallen drohender oder
eingetretener Verziige ist der AN unabhangig von deren Ursache verpflichtet,
seine Auftragsdurchfiihrung so flexibel zu gestalten, dass Verziige minimiert
werden.

Einlagerung

Sollten sich die in der Bestellung vereinbarten Liefertermine aus nicht beim AN
liegenden Griinden dndern, erklart sich der AN damit einverstanden, eine
sachgerechte Lagerung bis zu 6 (sechs) Monate lang auf Kosten und Gefahr des AN
fir den AG vorzunehmen. Davon betroffene Zahlungen kdnnen gegen
Einlagerungsbestatigung, Materiallibereignungserklarung und Bankgarantie etc.
geleistet werden. Im Falle der Einlagerung sind Gesamt- oder Teillieferungen nur
nach schriftlicher Versandfreigabe durch den AG gestattet.

Vorzeitige Erfiillung

Lieferungen/Leistungen vor Falligkeit sind nur nach schriftlicher Genehmigung
durch den AG gestattet und bewirken keinen vorgezogenen Anspruch auf Zahlung.
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9.2.

9.3.

9.4.

Delays

If the Contractor realizes that it will be unable to comply with the agreed
deadlines and due dates, it shall notify the Principal in writing immediately,
stating the reasons for and the anticipated duration of the delay. Where the
Order requires the Principal to fulfill certain obligations by a certain date in
order for the delivery date to be achieved by the Contractor, the Contractor
must demonstrably and at an early stage press for the Principal to do so. If the
Contractor fails to do so, it may not, in the event of delays in the provision of its
Supplies and Services, rely on any delay on the part of the Principal. If, in spite of
its efforts to expedite the situation, it should prove impossible for the
Contractor to comply with a deadline as a result of late performance by the
Principal, then the agreed due dates and deadlines shall be extended by no
more than the duration of the delay for which the Principal is responsible, and
without additional costs for the latter. The date of the original deadline
extended by a period equal to the duration of the delay shall be considered to
be the new due date, which shall be subject to a contractual penalty. In all cases
of threatened or actual delays, the Contractor is obliged, irrespective of their
cause, to schedule its execution of the Order in as flexible a manner as possible
in order to minimize the delays.

Storage

If the delivery dates agreed in the Order should change for reasons outside the
Contractor’s control, the Contractor agrees to arrange for proper storage on
behalf of the Principal for up to 6 (six) months at the Contractor’s risk and
expense. Payments affected by such storage arrangements may be released
against a confirmation of storage, certificate of transfer of ownership, bank
guarantee, etc. If goods are stored, whole or partial deliveries are only
permitted upon receipt of written release for shipment by the Principal.

Early fulfillment

The provision of Supplies/Services prior to their due date is only permitted with
the Principal’s written approval and shall not entitle the Contractor to early
payment.
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10. VERTRAGSSTRAFEN 10. CONTRACTUAL PENALTIES
10.1.Verzug 10.1. Delays

Wenn der AN die in der Bestellung vereinbarten Fristen, Zwischen- oder
Endtermine nicht einhalt, hat der AN bis zum tatsachlichen Lieferdatum folgende
Vertragsstrafen, jeweils vom Gesamtbestellwert berechnet, zu tragen. Die
Vertragsstrafen konnen gegebenenfalls auch von den laufenden Rechnungen bzw.
von den Forderungen des AN in Abzug gebracht werden.
- Lieferungen und Leistungen
0,5 % (null Komma funf Prozent) je angefangener Verzugswoche, bis zu
maximal 5 % (funf Prozent) des Gesamtbestellwertes
- Dokumentation
0,5 % (null Komma fuinf Prozent) je angefangener Verzugswoche, bis zu
maximal 5 % (funf Prozent) des Gesamtbestellwertes
Die Verpflichtung zur Zahlung einer Verzugsstrafe entsteht fiir den AN mit dem
Eintritt des Verzuges. Bei mangelhafter Lieferung/Leistung unterliegt die Zeit
zwischen deren Ubernahme und der Mangelriige durch den AG jedoch keiner
Vertragsstrafe. Vorbehalte des AG bei Ubernahme der Lieferung sind zur
Wahrung des Anspruches auf eine Vertragsstrafe nicht erforderlich.
Die Bezahlung von Vertragsstrafen entbindet den AN weder von seinen
Erfullungsverpflichtungen noch den daraus resultierenden Haftungen gegeniiber
dem AG. Weitere allfdllige Schadenersatzanspriiche des AG gegen den AN
bleiben davon unberiihrt.

10.2. Nichtbeachtung von Versandbedingungen
Der AN ersetzt dem AG alle Kosten, die dem AG durch Nichtbeachtung oder 10.2.
fehlerhafte Erfillung der Versandbedingungen durch den AN entstehen,
mindestens jedoch EUR 500,00 (flinfhundert Euro) je Einzelfall.

10.3. Nichteinhaltung zugesicherter Eigenschaften
Auch wenn die Bestellung Vertragsstrafen fiir Mangel vorsieht (z.B. 10.3.
Leistungspdnalen), wird der AN nicht seiner Verpflichtung entbunden, dass seine
Lieferungen und Leistungen dem vorgesehenen Verwendungszweck entsprechen
missen.

Version 01/2019

If the Contractor fails to comply with the due dates, interim and final deadlines
agreed in the Order, the Contractor shall be liable for the following contractual
penalties, each calculated on the basis of the total Order value and the period
that elapses until the actual delivery date. The contractual penalties may, if
necessary, be offset against outstanding amounts invoiced by the Contractor or
other amounts payable to it.
- Supplies and Services
0.5% (zero point five percent) per commenced week of delay, up to a
maximum of 5% (five percent) of the total Order value
- Documentation
0.5% (zero point five percent) per commenced week of delay, up to a
maximum of 5% (five percent) of the total Order value
The Contractor’s obligation to pay a contractual penalty arises upon the
commencement of the delay. In the event of defects in Supplies/Services, the
time between the acceptance of delivery and the notification of a defect by the
Principal is not subject to a contractual penalty. Acceptance of a delivery does
not require the Principal to immediately raise penalty claims in order to be
entitled to payment of a contractual penalty at a later date. The payment of
contractual penalties does not release the Contractor from its duties of
performance nor any liabilities resulting therefrom vis-a-vis the Principal. The
aforesaid shall not affect any further claims for damages to which the Principal
may be entitled.
Failure to comply with shipping instructions
The Contractor shall compensate the Principal for all costs incurred as a result of
Contractor’s failure to observe or correctly comply with the shipping
instructions. The minimum payment in each individual case shall be EUR 500,00
(five hundred Euro).
Non-compliance with guaranteed characteristics
Even if the Order stipulates contractual penalties in the event of defects (e.g.
performance penalties), the Contractor shall not be released from its obligation
to ensure that its Supplies and Services are suitable for the intended purpose.
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11. HAFTUNG DES AUFTRAGNEHMERS

11.1. Gesetzliche Gewahrleistung und Mangelriige
Gewadbhrleistung
FUr Mangel der Lieferung/Leistung (offene und verdeckte), die bereits zum
Zeitpunkt der Ubergabe vorhanden waren, hat der AN Gewahr zu leisten.
Beweislast
In den ersten 6 (sechs) Monaten nach der Abnahme der Gesamtanlage durch den
Kunden des AG, tragt der AN die Beweislast.
Fristen
Die Frist flr die Geltendmachung der Gewahrleistungsanspriiche durch den AG
endet 24 (vierundzwanzig) Monate nach Abnahme der Gesamtanlage durch den
Kunden des AG, spatestens aber 48 (achtundvierzig) Monate ab tatsachlicher
Endlieferung bzw. gemall dem vereinbarten Termin laut Bestellung, je nachdem
was spater eintritt. Die Gewahrleistungsfrist verlangert sich um den Zeitraum von
Stillstanden aufgrund von Mangeln. Bei Verbesserung des Mangels durch
Austausch oder Reparatur beginnt die oben erwdhnte Gewahrleistungsfrist fir die
verbesserte Leistung/ Lieferung von Neuem zu laufen.
Mangelriige
Die Verpflichtung des AG zur Untersuchung der Lieferung/Leistung auf Mangel
nach Ubergabe wird ausdriicklich ausgeschlossen. Der AN verzichtet auf den
Einwand der verspateten Mangelriige des AG. Ab Entdeckung allfalliger Mangel
steht dem AG innerhalb der Gewahrleistungsfrist jedenfalls eine sechs (6) wochige
Frist zur Erhebung einer Mangelriige zu. Eine Priifpflicht des AG hinsichtlich der
Lieferungen und Leistungen des AN, vor den vereinbarten Funktions- und
Leistungstests, ist ausgeschlossen.
Verbesserung, Preisminderung oder Riicktritt
Im Falle des Auftretens von Mangeln, steht es dem AG frei, zwischen Austausch,
Reparatur oder Preisminderung zu wahlen. Der AG kann vom Vertrag
zurtickzutreten, wenn die Verbesserung (Reparatur oder Austausch) nicht moglich
ist, diese vom AG gewahlte Art der Verbesserung innerhalb der von AG gesetzten
angemessenen Frist durch den AN verweigert wird oder vom AN nicht innerhalb
der vom AG gesetzten Frist durchgefiihrt wird oder die Verbesserung dem AG
wirtschaftlich nicht zumutbar ist.
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11. CONTRACTOR'S LIABILITY

11.1. Statutory warranty and notification of defects

Warranty

The Contractor shall provide a warranty for any (apparent or concealed) defects
in the Supplies/Services existing at the time of delivery.

Burden of proof

In the first 6 (six) months following acceptance of the Plant by the Final
Customer, the Contractor shall bear the burden of proof.

Terms

The term during which the Principal can assert warranty claims expires 24
(twenty-four) months after acceptance of the Plant by the Final Customer and
at most 48 (forty-eight) months after the actual final delivery or the agreed final
delivery date according to the Order, whichever shall be the later. The warranty
term shall be extended by the combined length of any periods of downtime
attributable to defects. If a defect is rectified by replacement or repair, the
warranty term specified above shall commence anew from the time of such
replacement or repair.

Notification of defects

The Principal’s obligation to inspect the Supplies/Services for defects after
delivery is expressly excluded. The Contractor waives the defense of delayed
notification of defects by the Principle. In the event that any defects are
discovered, the Principal is entitled to a period of 6 (six) weeks in which to
submit the appropriate notice of defect. Any obligation on the part of the
Principal to inspect the Supplies/Services provided by the Contractor prior to the
agreed function and performance tests is expressly excluded.

Correction, price reduction or withdrawal from contract

In the event of any defects, the Contractor may, at its discretion, select from the
following forms of rectification: replacement, repair or reduction in price.

The Principal is free to withdraw from the contract if rectification (replacement
or repair) is impossible, if the Contractor refuses to conduct the form of
rectification selected by the Principal, if the Contractor fails to accomplish the
rectification within the reasonable period set by the Principal or if the form of
rectification selected is not economically feasible for the Principal.
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Zuriickbehaltungsrecht

Bei Reparatur oder Austausch ist der AG bis zur vollstandigen Erfiillung der
Mangelbeseitigung, zur zinsfreien Zurlickbehaltung des Entgelts fir die
mangelhafte Lieferung/Leistung berechtigt.

Die Gewahrleistungsfrist wird durch die Mangelriige des AG gehemmt.
Ersatzvornahme

Nach Setzen einer angemessenen Nachfrist hat der AG hat das Recht, einen
Dritten zur Beseitigung der Mangel auf Rechnung des AN zu beauftragen.

11.2.Garantie

Unabhangig von der oben genannten Gewahrleistung, garantiert der AN neben
den ausdriicklich spezifizierten oder in anderer Weise zugesagten oder allgemein
vorauszusetzenden Eigenschaften die Vollstandigkeit und Eignung seiner
Lieferungen und Leistungen fiir den konkreten Bedarfsfall, insbesondere auch die
Eignung der Lieferungen und Leistungen fiir die am Einsatzort herrschenden
Betriebsbedingungen im Dauerbetrieb im Verband der Gesamtanlage, die
Einhaltung aller am Einsatzort geltenden Normen und behordlichen Vorschriften
(insbesondere bezlglich Sicherheit und Umweltschutz), die ungestoérte
Verfligbarkeit unter Einhaltung der Leistungs- und Verbrauchswerte, die Montage-
, Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit, sowie die Ausfiihrung nach dem
neuesten Stand der Technik. Die Garantiefrist endet 24 (vierundzwanzig) Monate
nach Abnahme der Gesamtanlage des AG durch den Kunden des AG, spatestens
aber 48 (achtundvierzig) Monate ab Endauslieferung gemaR Bestellung. In diesem
Zeitraum haftet der AN fir alle auftretenden Mangel an seiner Lieferung. Die
Garantiefrist verlangert sich um den Zeitraum von Stillstanden aufgrund von
Mangeln. Bei Austausch oder Reparatur eines Teiles beginnt mit Einbau des
Neuteiles bzw. mit Abschluss der Reparatur eine neue Garantiefrist von gleicher
Dauer wie fiir die Erstlieferung. Fir Bau und Stahlkonstruktion gilt eine
Garantiefrist von 36 (sechsunddreifig) Monaten ab Abnahme der Gesamtanlage
des AG durch den Kunden des AG, langstens jedoch 48 (achtundvierzig) Monate
ab kompletter Fertigstellung; fiir Korrosionsschutz 36 (sechsunddreifig) Monate
ab Abnahme der Gesamtanlage des AG durch den Kunden des AG. Etwaige vor
oder wahrend der Garantiefrist auftretende Mangel hat der AN am Einsatzort
seiner Lieferungen innerhalb kiirzester Frist nach Wahl des AG durch Austausch
oder Reparatur zu beheben. Alle erforderlichen Leistungen und Nebenkosten wie
Transport, Z6lle, Demontage und Montage etc. sind vom AN zu erbringen bzw. zu
tragen.
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Principal’s right to retain payment

Where defects are rectified by replacement or repair, the Principal is entitled to
retain payment for the defective Supplies/Services, interest free, until such
rectification has been completed. The warranty period shall be suspended from
the point at which a notification of defects is submitted by the Principal.
Substitute Performance

After setting an appropriate period of grace, the Principal has the right to order a
third party to rectify the defects at the expense of the Contractor.

11.2.Guarantee

In addition to the warranty referenced above in Art. 11.1 and to the expressly
specified or otherwise agreed or generally assumed characteristics of its Supplies
and Services, the Contractor guarantees the completeness of its Supplies and
Services and their suitability for the specific purpose they are intended for. In
particular, the Contractor guarantees the suitability of the Supplies and Services
for continuous operation within the Plant under the operating conditions
prevailing at the site of operation, compliance with all standards and regulations
applicable at the site of operation (especially with respect to safety and
environmental protection), uninterrupted availability in compliance with adequate
performance and consumption standards, ease of assembly, servicing and repair,
and design and execution according to the current state of the art. The guarantee
period shall expire 24 (twenty-four) months after acceptance of the Plant by the
Final Customer, and in any event no later than 48 (forty-eight) months from the
date of final delivery according to the Order. During this period, the Contractor is
liable for any defects in the Contractor’s Supplies/Services. The guarantee period
shall be extended by the length of any periods of downtime resulting from
defects. In the event of an exchange or repair of a part, a new guarantee period of
the same duration as for the original delivery shall commence with the installation
of the new part and/or the completion of the repair. The guarantee period for
buildings and steel structures shall be 36 (thirty-six) months from acceptance of
the Plant by the Final Customer, and no longer than 48 (forty-eight) months from
the overall completion. For corrosion protection, a guarantee period of 36 (thirty-
six) months from acceptance of the Plant shall apply. Any defects arising before or
during the guarantee period must be remedied without delay by the Contractor
on the site where its Supplies are in operation, either by exchange or repair at
the Principal’s discretion. All activities required and costs incurred in connection
therewith, such as transport, customs duties, dismantling and assembly, etc. shall
be carried out or borne by the Contractor.
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11.3.Bei kleineren Méangeln (GroRenordnung bis EUR 7.000,-- (siebentausend Euro) je
Einzelfall) oder bei solchen, deren Beseitigung keinen Aufschub duldet,
insbesondere in terminkritischen Phasen (z.B. Probebetrieb), ist der AG ohne
vorherige Information des AN berechtigt, diese auf Kosten des AN sofort zu
beheben oder beheben zu lassen, wobei sonstige Anspriiche des AG dadurch
unberiihrt bleiben. Dies gilt auch, wenn der AN, trotz Aufforderung die Mangel,
nicht termingerecht beseitigt hat.

11.4.Produkthaftung
Es gilt das 6sterreichische Produkthaftungsgesetz (PHG).

11.5.Haftung fiir Dokumentation
Der AN erklart, dass ihm die besondere Bedeutung der Einhaltung seiner im
Zusammenhang mit Dokumentation stehenden Verpflichtungen bekannt ist und
er deshalb fir die Folgen eventueller Verzige und Mangel haftet.
Dazu gehoren auch Zinsverluste und Finanzierungskosten, die der AG aufgrund
deshalb verspadtet erhaltener Zahlungen erleidet.

11.6.Ingenieurhaftung
Bezliglich Ingenieurleistungen, Beratungstatigkeit und Dokumentation garantiert
der AN deren Richtigkeit und Vollstandigkeit.

11.7.Ersatzteile
Der AN garantiert, dass die als notwendig angebotenen und einvernehmlich
ausgewadhlten Ersatz-, VerschleiB- und Betriebswechselteile fiir den Zeitraum ab
Inbetriebnahme und einen kontinuierlichen Dauerbetrieb, falls nicht anders
vereinbart, von 2 (zwei) Jahren absolut ausreichen.
Andernfalls hat der AN entsprechende Nachlieferungen , Geliefert verzollt, (DDP)“
zum vom AG benannten Bestimmungsort (in der Regel die Baustelle) gemaR
INCOTERMS 2010, verpackt, kostenlos durchzufiihren.
Die Gewahrleistungs- sowie die Garantiefrist beginnen jeweils mit dem Einbau
bzw. der Inbetriebnahme dieser Teile. Der AN garantiert die Verflgbarkeit von
Ersatz-, VerschleiRR- und Betriebswechselteilen fiir den Liefergegenstand bis 10
(zehn) Jahre nach Ablauf der Garantiefrist.
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11.3.In the case of smaller defects (up to EUR 7,000,-- (seven thousand Euro) per
individual case) or defects which must be remedied immediately, especially in
time-critical phases (e.g. Trial Run), the Principal is entitled, without notifying the
Contractor in advance, to remedy the defects or have them remedied at the
Contractor’s expense. The Principal’s other rights or claims shall remain
unaffected thereby. The same also applies if the Contractor, despite having been
requested to do so, fails to remedy the defects in a timely manner.

11.4.Product liability
The Austrian Product Liability Act applies.

11.5. Liability for documentation
The Contractor hereby declares to be aware of the importance attached to the
fulfillment of its obligations in connection with the submission of documentation
and acknowledges that it shall be held liable for the consequences of any delays
and/or defects in that regard. This also includes any losses of interest or financing
costs which the Principal sustains due to late receipt of payments.

11.6.Engineering liability
The Contractor guarantees the correctness and completeness of its engineering
services, advisory activities and documentation.

11.7.Replacement parts
The Contractor guarantees that the quantity of jointly selected and quoted as
“necessary” spare parts, wear parts and replacement parts is fully adequate for
the period starting from commissioning until, unless agreed otherwise, expiry of 2
(two) years of continuous operation. If this is not the case, the Contractor shall
supply additional parts “delivered duty paid” (DDP) to a destination specified by
the Principal (as a rule the assembly site) as per INCOTERMS 2010, which shall be
free of charge including packaging. The guarantee period commences upon
installation or commissioning of the respective parts. The Contractor guarantees
the availability of spare parts, wear parts and replacement parts for Contractor’s
Supplies for a period of 10 (ten) years from the end of the guarantee period.
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12. ARBEITSSICHERHEIT

Der AN ist fiir die Sicherheit seiner Mitarbeiter ausschlielich selbst verantwortlich.
Im Rahmen dieser Verantwortung ist der AN verpflichtet ausreichende
ArbeitsschutzmaRnahmen sowie alle gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.
Jegliche Haftung des AG fiir die Sicherheit der Mitarbeiter des AN ist
ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn die Personen fiir die Erfillung der Lieferung
des AN an den AG tatig werden. Der AN verpflichtet sich auBerdem dazu, saimtliche
MaBnahmen zu ergreifen, um Unfélle zu vermeiden und ausreichende Schulungen
zur Gefahrenvermeidung fir seine Mitarbeiter durchzufiihren

13. ABNAHME

13.1. Definition
Als Abnahme gilt die protokollierte Bestdtigung des EA, dass die Gesamtanlage mit
den Lieferungen und Leistungen des AN vertragsgemall und mangelfrei erstellt
bzw. erbracht wurde. Dazu gehort bei Maschinen oder verfahrens-technischen
Lieferungen und Leistungen insbesondere der Nachweis der Einhaltung der
Leistungswerte (z.B. Kapazitat, Produktqualitat, Verbrauche, Emissionen) in einem
vereinbarten oder (blicherweise durchzufiihrenden Leistungstest.

13.2.Verzug der Abnahme durch den AN
Wenn ein Leistungstest nicht erfolgreich ist oder die Abnahme wegen anderer
Mangel nicht erfolgt, gewahrt der AG dem AN eine nach MaRgabe des
Zusammenhanges mit der Gesamtanlage angemessene Frist zur Vornahme von
Nachbesserungen. Vom AN im Zuge erfolgloser Leistungstest verursachter
Aufwand des AG an Personal, Material, Betriebsmitteln etc. ist vom AN zu tragen.
Findet die Abnahme aus vom AN zu vertretenden Griinden nicht innerhalb
angemessener Frist statt, bzw. liegt unter Wahrung dariiberhinausgehender
Schadensersatzanspriiche vom AN eine falsche Abnahmebereitschaft vor, hat der
AG die Wahl, entweder Vertragsstrafen oder Preisminderung zu verlangen oder im
Falle schwerwiegender Mangel unter Wahrung eventueller
Schadenersatzanspriiche vom Vertrag zuriickzutreten.
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12. SAFETY AT WORK

The Contractor bears sole responsibility for the safety of the Contractor’s employees.
Accordingly, the Contractor is obliged to implement appropriate occupational health &
safety measures and comply with all statutory provisions. Any liability on the part of the
Principal for the safety of the Contractor’s employees is expressly excluded. This applies
as well if the Contractor’s employees are engaged in the completion of a delivery to the
Principal. Furthermore, the Contractor undertakes to take all measures necessary to
prevent accidents and to provide adequate hazard prevention training for its
employees.

13. ACCEPTANCE

13.1. Definition

The term “acceptance” denotes the recorded confirmation by the Final
Customer that the Plant, together with the Contractor’s Supplies and Services,
has been completed as contractually agreed and without defect. Specifically, for
Supplies and Services provided in connection with machinery or special
processes, this includes proof of compliance with the performance values (e.g.
capacity, product quality, consumption, emissions) by means of an agreed or
generally applicable Performance Test.

Delay in acceptance caused by the Contractor

If a Performance Test fails or if acceptance does not take place due to other
defects, the Principal shall grant the Contractor an appropriate grace period for
carrying out the required remedial work. This period is determined upon due
consideration of the overall consequences for the Plant. Any costs for personnel,
materials or operating resources incurred by the Principal as a result of a failed
Performance Test for which the Contractor is responsible shall be borne by the
Contractor. If acceptance does not take place within an adequate period of time
for reasons for which the Contractor is liable, or if the Contractor erroneously
states that its Supplies/Services are ready for acceptance, in which case all
claims for damages in excess thereof shall be retained, the Principal shall be
entitled to demand either contractual penalties or a reduction in price, or, in the
event of serious defects, to withdraw from the contract while retaining its right
to claim damages.

13.2.
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13.3.Verzug der Abnahme durch den AG bzw. den EA
Wenn die Gewahrleistungs- bzw. Garantiefrist des AN aufgrund der Spatestfrist
gemal Punkt 11 bereits abgelaufen ist, ohne dass der AG einen Leistungsnachweis
durchfiihren konnte, bleibt der Erflllungsanspruch des AG hinsichtlich noch nicht
erbrachter Leistungen und zugleich zugesicherter Eigenschaften trotzdem
erhalten. Der Haftriicklass gemaf Punkt 4.3 bleibt bis zur Erflillung aufrecht.

14. EXPORTLIZENZ

Der AN ist verpflichtet allfallige Exportlizenzen fiir den Export nach Osterreich
und/oder in das Kundenland auf Kosten des AN zu beschaffen. Soweit dem AN zum
Zeitpunkt der Bestellung der EA bekanntgegeben wird, ist der AN verpflichtet
Exportlizenzen flr diesen EA einschlieflich der Genehmigung zur Lieferung ,via
Austria“ zu beschaffen. Der AN versichert, dass zum Zeitpunkt der Bestellung die
vollstdndige Lieferung des Bestellgegenstandes gesichert ist und keinerlei
behordliche oder sonstige Beschrankungen der kompletten Lieferung und Leistung
entgegenstehen; andernfalls haftet der AN fiir den Schaden, der dem AG und/oder
dem EA dadurch entsteht. Der AN wird den AG nach Vertragsabschluss rechtzeitig
Uber mogliche neuentstehende Exportverbote / Beschrankungen informieren und
ihm frihzeitig Alternativen kostenlos unterbreiten.

15. RECHTE AM VERTRAGSGEGENSTAND

15.1.Rechte Dritter
Der AN verpflichtet sich sicherzustellen, dass der Gebrauch der Lieferungen und
Leistungen des AN in keiner Weise durch die Geltendmachung von Rechten Dritter
(Urheberrechte, Marken, Muster, Patente, Gebietsschutz etc.) beeintrachtigt oder
gegen bestehende Boykott-Klauseln, Blacklists etc. verstoBen wird. Uber jede sich
spater herausstellende Verletzung fremder Rechte etc., hat der AN den AG
unverziiglich zu unterrichten. Sollten derartige Beeintrachtigungen oder
Rechtsverletzungen behauptet werden, verpflichtet sich der AN, den AG und/oder
den EA ohne Einschrankung gegenlber Anspriichen Dritter vollig schad- und
klaglos zu halten und den AG und/oder dem EA uneingeschrankten Gebrauch des
Bestellgegenstandes zu gewahrleisten oder andere akzeptable Alternativen
kostenlos fiir den AG und den EA sicherzustellen.
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13.3. Delay in acceptance caused by the Principal/Final Customer
If the Contractor’s guarantee or warranty period has already expired due to the
deadlines stipulated in Art. 11 without the Principal having been able to carry
out a Performance Test, the Principal’s right to performance with regard to
Services that have as yet not been provided, together with the characteristics
warranted in that respect, shall remain in full force and effect. The liability
retainer as stipulated in Art. 4.3 shall likewise remain in effect until performance
is completed.

14. EXPORT LICENSE

It is the responsibility of the Contractor to procure, at its own cost, any export licenses
required for export to Austria and/or the customer’s country. Provided that the
Contractor is notified of the Final Customer’s identity at the time the Order is placed,
the Contractor is obliged to procure export licenses for this Final Customer, including
approval for delivery “via Austria”. The Contractor warrants that, at the time the Order
is placed, the complete delivery of all items ordered is assured and that the provision of
the Supplies and Services in their entirety is not restricted by any official regulations or
other limitations. The Contractor shall be liable for any losses incurred by the Principal
and/or the Final Customer as a result of any such restriction. After conclusion of the
contract, the Contractor shall inform the Principal in due time of any new export
bans/restrictions and shall put forward, at an early stage, alternative solutions at no
extra cost to the Principal.

15. INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

15.1. Rights of third parties
The Contractor undertakes to ensure that the use of the Supplies and Services
provided by the Contractor may in no way be compromised by the assertion of
third-party rights (copyrights, trademarks, prototypes, patents, territorial
protection, etc.) and that no existing boycott clauses, black lists, etc. will be
violated. The Contractor shall notify the Principal without delay of any
infringement of third-party rights that comes to its attention at a later date. If
any such infringement or violation should be alleged, the Contractor undertakes
to indemnify the Principal and/or the Final Customer for any claims of third
parties and to guarantee unrestricted use by the Principal and/or Final Customer
of the Supplies/Services ordered or another acceptable alternative at no extra
cost to the Principal and the Final Customer.
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Geheimhaltung

Der AN darf den Inhalt der Bestellung, des Geschéftsfalles und alle vom AG
erhaltenen und alle darauf aufbauenden vom AN zu liefernden Informationen und
Unterlagen ohne schriftliche Zustimmung seitens des AG weder publizieren noch
zu Werbe- oder anderen Zwecken verwenden. Insbesondere sind die vom AG
beigestellten Ausfiihrungsunterlagen vom AN geheim zu halten und ausschlie3lich
fiir die Durchfiihrung der jeweiligen Bestellung zu verwenden.

Personen, die von Informationen und Unterlagen Kenntnis erlangen, ist eine
entsprechende Geheimhaltungsverpflichtung aufzuerlegen. Bei VerstoR gegen
diese Geheimhaltungsverpflichtung ist der AN zur Schadloshaltung des AG auch
gegeniiber Anspriichen Dritter verpflichtet. Unbeschadet von Schadenersatz-
forderungen des AG gegeniiber dem AN, erklart sich der AN bereit, fiir jede
einzelne Verletzung der Geheimhaltungsverpflichtungen gemald diesem Art. 15.2,
dem AG, unverziglich einen pauschalierten Schadenersatz in der Hohe von EUR
100.000,00 (einhunderttausend Euro) zu bezahlen, unabhangig von der Hohe des
tatsdchlichen Schadens des AG. Dies gilt unbeschadet des Rechts des AG,
Schadenersatz Gber die Hohe des pauschalierten Schadenersatz geltend zu
machen.

Urheberrecht

Das Eigentum und ausschliefSliche Nutzungsrecht an den vom AG dem AN zur
Verfligung gestellten Zeichnungen, Informationen und Know-how verbleibt beim
AG. Der AN erkennt an, dass diese ausschlieBlich fiir den AG urheberrechtlich
geschitzt sind.

Erfindungen

Erfindungen und Verbesserungen des AN oder seiner Mitarbeiter im Zuge der
Auftragsrealisierung sind dem AG zur Verwendung anzubieten.

Der Verkauf oder die Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte darf nur mit
schriftlicher Zustimmung des AG erfolgen.

Nachauftrige

Zum Schutz des vom AN im Zusammenhang mit dem Auftrag erworbenen Know-
hows des AG und zur Sicherstellung eines optimalen Betriebes der Gesamtanlage
auch nach Ablauf der Gewahrleistung gewahrt der AN dem AG fiir eventuelle
Nachauftrage des Kunden/EA oder dessen Bevollméachtigten zu der vom AG
gelieferten Gesamtanlage fir einen Zeitraum von 10 (zehn) Jahren ab
Endauslieferung entsprechenden Kundenschutz. Der AN verpflichtet sich, keine
direkten oder indirekten Angebote an den EA, z.B. flr Ersatz- und VerschleilSteile
ohne Abstimmung mit dem AG als Vertriebspartner zu legen.
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Confidentiality

Without the Principal’s prior written approval, the Contractor shall neither
publicly disclose, nor use for advertising or other purposes, details about the
Order or the transaction, nor any other information and documentation
received from the Principal, including any information and documentation
developed by the Contractor on the basis thereof. In particular, the Contractor
shall treat engineering documents provided by the Principal in strict confidence
and shall use them solely and exclusively for the execution of the Order. Any
persons who have access to the information and documentation must be subject
to an appropriate obligation of secrecy. In the event of a breach of this secrecy
obligation, the Contractor shall also be obliged to indemnify the Principal for
claims asserted by third parties. Notwithstanding any claims for damages
asserted by the Principal against the Contractor, the Contractor agrees to pay
immediately to the Principal liquidated damages of EUR 100.000,00 (one
hundred thousand Euro) per breach of a secrecy obligation as stipulated in this
Art. 15.2, regardless of the amount of damage actually sustained. The foregoing
shall be without prejudice to the Principal’s right to assert claims for damages in
excess of liquidated damages.

Copyright

The ownership and exclusive right of use of the drawings, information and
know-how made available to the Contractor by the Principal shall remain with
the Principal. The Contractor acknowledges the Principal’s exclusive copyright
thereof.

Inventions

Inventions and improvements made by the Contractor or its employees in
connection with the execution of the Order must be offered to the Principal for
its use. The rights of use may only be sold or transferred to third parties with the
Principal’s express written authorization.

Follow-up orders

To protect the Principal’s know-how acquired by the Contractor in connection
with the contract and to ensure the continued optimal operation of the Plant
after the end of the warranty period, the Contractor shall not directly transact
any follow-up orders from the customer/Final Customer or their agents relating
to the Plant supplied by the Principal for a period of 10 (ten) years after final
delivery. The Contractor undertakes not to make any direct or indirect offers to
the Final Customer, for example for replacement and wear parts, without the
consent of the Principal as a sales partner.
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16. HOHERE GEWALT

Der AN ist von der termingerechten Vertragserfillung ganz oder teilweise befreit,
wenn er daran durch Ereignisse hoherer Gewalt gehindert wird.

Als Ereignisse Hoherer Gewalt gelten ausschliefRlich Ereignisse, die fiir einen
erfahrenen AN unvorhersehbar und unabwendbar waren. Der durch ein Ereignis
Hoéherer Gewalt behinderte AN kann sich jedoch nur dann auf das Vorliegen
Hoherer Gewalt berufen, wenn er dem AG unverziglich, jedoch spatestens
innerhalb von 21 (einundzwanzig) Kalendertagen lber Beginn und absehbares
Ende der Behinderung eine eingeschriebene, von der jeweiligen
Regierungsbehorde bzw. Handelskammer des Lieferlandes/ Leistungslandes
bestatigte Stellungnahme Gber die Ursache, die zur erwartende Auswirkung und
Dauer der Verzogerung libergibt. Der AN hat in Fallen Hoherer Gewalt alle
Anstrengungen zur Beseitigung bzw. Minderung der Schwierigkeiten und
absehbaren Schaden zu unternehmen und den AG hieriber laufend zu
unterrichten.

Termine und Fristen, die durch das Einwirken der Hoheren Gewalt nicht
eingehalten werden kénnen, werden um die Dauer der Auswirkungen der Hoheren
Gewalt verlangert. Sollte ein Fall Hoherer Gewalt langer als 4 (vier) Wochen
andauern, kann der AG ganz oder teilweise vom Vertrag zurlicktreten.

Der AG haftet gegeniiber dem AN nicht fiir die Folgen von Beeintrachtigungen der
Vertragserfiillung, die durch Hohere Gewalt verursacht wurden.
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16. FORCE MAJEURE

The Contractor shall be fully or partially released from its obligation to fulfill the
contract on schedule if it is prevented from doing so by force majeure.

Only events unforeseeable and unavoidable for an experienced contractor shall be
deemed to be force majeure events. The Contractor may only claim force majeure if it
notifies the Principal immediately by registered letter, and at the latest within 21
(twenty-one) calendar days, of the event of force majeure that prevents it from
performing its contractual duties. This notification must include a written statement,
certified by the respective government body or chamber of commerce in the country
where the force majeure event impedes the Supplies/Services that are to be rendered,
which indicates the commencement date and expected duration of the force majeure
event and outlines the cause, anticipated effects and duration of the delay.

In the event of force majeure, the Contractor shall use all reasonable efforts to
overcome or mitigate the obstructions and foreseeable damages resulting therefrom
and shall keep the Principal fully and regularly informed of its activities in this respect.
Due dates and deadlines that cannot be complied with as a result of force majeure shall
be extended by the duration of the force majeure period. If an event of force majeure
continues for a period of more than 4 (four) weeks, the Principal is entitled to withdraw
in full or in part from the contract. The Principal shall not be liable towards the
Contractor for the consequences of adverse effects on the fulfillment of the contract
which were caused by the force majeure event.
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17. RUCKTRITT, ERSATZVORNAHME UND SISTIERUNG

17.1.Vertragsverletzung

Der AG kann im Fall einer schwerwiegenden Vertragsverletzung, insbesondere bei

Nichteinhaltung von vereinbarten Zwischenterminen nach Setzung einer

angemessenen Nachfrist (in der Regel 14 (vierzehn) Tage) vom gesamten Vertrag

ganz oder teilweise zuriicktreten.

Der AG kann vom Vertrag hinsichtlich Zeitpunkt oder vereinbarter Qualitat auch

ohne Setzung einer Nachfrist zurlicktreten:

- wenn dem AN nach Mahnung durch den AG, wenn auch ohne ausdriickliche
Nachfristsetzung oder Ricktrittsandrohung, eine angemessene Nachfrist
faktisch zur Verfligung gestanden ist oder

- wenn der AG schon vor dem jeweiligen Vertragstermin Grund zur Annahme
hat, dass der AN wesentliche Vertragsverpflichtungen nicht termingerecht zu
erflllen bereit oder in der Lage ist, oder sein wird.

Schwerwiegende Vertragsverletzungen sind unter anderem der Verzug von

Zwischen- oder Endterminen, oder aber Mangel, die die Vertragserfillung des AG

gegeniber den Vertragspartnern des AG gefdahrden, auch wenn dafiir eine

Vertragsstrafe vorgesehen ist. In solchen Féllen ist der AG jedenfalls berechtigt,

die unterlassenen bzw. ungeniigend erbrachten Lieferungen und Leistungen

unverziiglich selbst oder durch Dritte auf Kosten des AN sofort durchzufiihren

(Ersatzvornahme), um weitere Verzogerungen gegeniiber den Vertragspartnern

des AG zu vermeiden. Die dabei anfallenden Kosten kénnen vom AG entweder

direkt in Rechnung gestellt werden, wobei eine Zahlungsfrist von 30 (dreiRig)

Tagen nach Rechnungslegung und Verzugszinsen von 12 % p.a. vereinbart sind,

oder von den néachsten falligen Zahlungen des AG an den AN abgezogen werden.

Der AN hat dem AG die fiir noch nicht erfillte Lieferungen und Leistungen bereits

bezahlten Betrage zuziiglich der vom AG entstandenen Finanzierungskosten

zuriickzuzahlen. Erfordert die Austibung des Rechts auf Ersatzvornahme durch den

AG u.a. die Verwendung von Ausristungen oder Materialien etc. des AN oder von

dessen Sublieferanten sowie den Einsatz von Arbeitskradften des AN oder von

dessen Sublieferanten, so ist der AN auf eigene Kosten verpflichtet, diese oben
genannten Erfordernisse dem AG ohne Verzégerung bereitzustellen. Erfordert die

Ausiibung des Rechts auf Ersatzvornahme den Zugriff auf Schutzrechte, auf

Dokumentationen (wie z.B. Werkstattzeichnungen, Berechnungen) oder sonstige

Informationen, ist der AN verpflichtet, dem AG die dafiir erforderlichen Rechte,

Dokumentationen, Informationen zu verschaffen.
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17. WITHDRAWAL, SUBSTITUTE PERFORMANCE AND SUSPENSION

17.1. Breach of contract

In the event of a serious breach of contract, particularly in circumstances where
agreed interim due dates are not complied with, the Principal is entitled to
withdraw from the contract either in full or in part after setting an appropriate
grace period (14 (fourteen) days as a rule).

Furthermore, the Principal is entitled to withdraw from the contract without
setting a grace period in respect of the due date or agreed quality in the
following cases:

- The Contractor, after having received a reminder from the Principal calling
for the proper fulfillment of its contractual duties, has, in fact, been given a
reasonable grace period, even if no grace period was expressly set nor an
explicit threat of withdrawal made in that reminder or

- The Principal has reason to believe, even prior to the contractually agreed
due date, that the Contractor is not, or will not be, able or willing to fulfill
significant contractual obligations in a timely manner.

Serious breaches of contract include any delays to interim or final due dates or
also defects that would endanger the fulfillment of the contract on the part of the
Principal towards its contracting partners, even if such delay or defect is
sanctioned by a contractual penalty. In such cases, the Principal is in any case
entitled to immediately provide, or have provided by a third party, the neglected
or inadequate Supplies and Services at the Contractor’s expense (substitute
performance), in order to prevent further hold ups for the Principal’s contracting
partners. The costs incurred in connection therewith may either be invoiced
directly by the Principal, with a payment term of 30 (thirty) days from the invoice
date and interest of 12 % per annum, or deducted from the next payment due by
the Principal to the Contractor. The Contractor shall repay the amounts it has
received from the Principal for Supplies or Services not yet provided at the date of
early termination, plus any financing costs incurred by the Principal. If execution
of the right to substitute performance requires amongst others the use of
equipment or materials etc. of the Contractor or his subcontractors, or the use of
labor resources of the Contractor or his subcontractors, the Contractor shall at his
own expense be obliged to provide these aforementioned requirements to the
Principal without delay. If execution of the right to substitute performance
requires access to industrial property rights, documentation (e.g. workshop
drawings, calculations, etc.) or other information, the Contractor shall be obliged
to furnish the Principal with the required rights, documentation or information.
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17.2.Bonitdt des AN 17.2. Contractor’s financial solvency

Im Falle eines gegen den AN oder dessen Lieferanten drohenden oder
eingeleiteten Insolvenzverfahrens oder bei Anderung in den
Eigentumsverhéltnissen des AN ist der AG vom AN umgehend und vollstandig in
Kenntnis zu setzen. Falls Uber den AN ein Insolvenzverfahren eroffnet wird oder
im Falle einer Anderung in den Eigentumsverhiltnissen des AN, kann der AG iiber
die beim AN und/oder seinen Sublieferanten lagernden Lieferungen/Leistungen
umgehend verfiigen und/oder vom Vertrag sofort ganz oder teilweise
zurlicktreten.

17.3.Stornierung

Der AG hat das Recht, auch ohne Verschulden des AN ganz oder teilweise vom
Vertrag zurlickzutreten. In einem solchen Fall ist der AG verpflichtet, dem AN den
Vertragspreis proportional zu den bereits Ubergebenen Lieferungen und
Leistungen zu bezahlen und auBerdem die nachgewiesenen direkten Kosten in
Arbeit befindlicher Lieferungen und Leistungen bzw. der Stornierung von
Subauftragen zu ersetzen. Der AN ist verpflichtet, nach Erklarung des Riicktrittes
alle Anstrengung zu unternehmen, die vom AG zu ersetzenden Kosten moglichst
gering zu halten.

17.4.Nutzungsrecht

Im Falle des Riicktrittes vom Vertrag hat der AG Anspruch auf fiir den AG
und/oder den EA kostenlose Nutzung des Bestellgegenstandes bis zur Abnahme
einer Ersatzlosung.

17.5.Sistierung

Der AG hat das Recht, durch schriftliche Erkldrung, vom AN jederzeit eine
kostenlose Sistierung (Aussetzung, Unterbrechung oder Verschiebung) der
weiteren Auftragsdurchfiihrung bis zu 6 (sechs) Monaten zu verlangen. Wahrend
der Sistierung ruht die vertragliche Pflicht des AG zur Zahlung aus dem Vertrag.
Im Falle einer Sistierung flr eine Dauer von mehr als 6 (sechs) Monaten hat der
AN dem AG die aus der Uiber die Dauer von 6 (sechs) Monaten hinausgehenden
Verzogerung resultierenden direkten Kosten, nicht jedoch entgangenen Gewinn,
detailliert darzustellen. AusschlieBlich der Ersatz von solchen nachgewiesenen
Kosten kann vom AN gefordert werden.

Im Falle einer kiirzeren Dauer der Sistierung oder auch im Falle einer langeren
Dauer, kann der AN, fiir die wahrend der ersten 6 (sechs) Monate aufgelaufenen
Kosten, keine Forderungen gegenliber dem AG geltend machen.

Der AN ist verpflichtet, den Auftrag bei Beendigung der Sistierung und nach Erhalt
von Instruktionen durch den AG wieder weiterzufiihren.
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17.4.

17.5.

If bankruptcy or settlement proceedings are threatened or instituted against the
Contractor or one of its subcontractors, or in the event of changes to the
Contractor’s ownership structure, the Contractor shall immediately notify the
Principal of the full particulars thereof. If bankruptcy proceedings are instituted
against the Contractor or in the event of a change in the Contractor’s ownership
structure, the Principal shall be entitled to immediately take possession of the
Supplies/Services stored with the Contractor and/or its subcontractors, and/or
shall be entitled to immediately withdraw from the contract in full or in part.
Cancellation

The Principal is entitled to withdraw from the contract in full or in part even if
the Contractor is not at fault. In such a case, the Principal shall pay to the
Contractor the contractually agreed price prorated by the portion of the
Supplies and Services already provided, and shall reimburse the Contractor for
any substantiated direct costs incurred for work already in progress on Supplies
and Services, and for the cancellation of subcontracts. Upon receipt of the
notice of withdrawal, the Contractor shall make every effort to keep the costs to
be repaid by the Principal to an absolute minimum.

Right of use

In the event of a withdrawal from the contract, the Principal and/or the Final
Customer shall be entitled to use the ordered Supplies/Services free of charge
until an alternative solution has been accepted.

Suspension

The Principal shall at any time be entitled, to request in writing from the
Contractor a suspension (withholding, break or adjournment) of the further
work on the contract free of charge up to 6 (six) months. During the suspension
the obligation of the Principal under the contract for payment is suspending.

In the case of suspension for a period of more than 6 (six) months, the
Contractor has to provide in detail the direct costs to the Principal, which result
from the suspension beyond the 6 (six) months, without loss of profit or indirect
costs. The Contractor may only be entitled to claim compensation from the
Principal for such proven costs.

The Contractor has no right to assert claims against the Principal in the case of a
shorter delay or a longer delay for the costs, which may arise during the first 6
(six) months.

Upon termination of the suspension and receipt of instructions from the
Principal, the Contractor is obliged to continue the work on the contract.
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18. SONSTIGE BESTIMMUNGEN

18.1. Gefahreniibergang 18.1.
Fiir den Gefahreniibergang gelten die Regelungen der INCOTERMS 2010 gemaR
Bestellung.

18.2.Eigentumsiibergang 18.2.
Der Eigentumsiibergang an den AG erfolgt gleichzeitig mit dem
Gefahrenibergang.

18.3.Montagegerite 18.3.
Montagegerite, Inbetriebnahmeteile etc., die nur fir einen voriibergehenden
Einsatz auf der Baustelle vorgesehen sind, verbleiben im Eigentum und
Risikobereich des AN.

Der AN hat dafiir zu sorgen, dass insbesondere im Zusammenhang mit deren Ein-
und Ausfuhr dem AG keine Kosten entstehen.

18.4.Versicherungen 18.4.
Soweit nicht besondere Vereinbarungen getroffen sind, ist es Sache des AN, die
erforderlichen Versicherungen fir Haftpflicht, Montage, Transport etc. selbst
abzuschlieen. Der AN Gbermittelt dem AG in jedem Fall bei Vertragsabschluss die
aktuelle Versicherungsbestatigung dartiber. Falls der AN im Rahmen einer vom AG
abgeschlossenen Versicherung mitversichert ist, erkennt der AN die jeweiligen
Versicherungsbedingungen als fiir ihn verbindlich an.

Der AN verpflichtet sich daher auch zur Erfiillung aller damit
zusammenhdngenden Obliegenheiten, wie z.B. zur Erteilung der geforderten
Auskiinfte, Befolgung von Weisungen, Einhaltung von Auflagen etc.

18.5.Vollmacht 18.5.
Personen, die fiir den AN gegeniiber dem AG Erklarungen abgeben, gelten als
dafiir uneingeschrankt bevollmachtigt.

18.6. Haftung gegeniiber dem AN 18.6.

Fur den AN entstehende Mehrkosten, die vom EA oder anderen Dritten verursacht
werden, haftet der AG nur soweit, als vom Verursacher dafir Ersatz geleistet wird.
Eine Haftung des AG fir indirekte Schaden des AN, wie Gewinnentgang oder
Produktionsausfall ist ausdriicklich ausgeschlossen.

18.7. Anspriiche Dritter
Der AN hadlt den AG hinsichtlich aller Anspriiche Dritter im Zusammenhang mit
Fehlern oder nicht vertragsgerechter Ausfiihrung seiner Lieferungen und
Leistungen schad- und klaglos.

18.7.
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18. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Transfer of risk
The transfer of risk is governed by INCOTERMS 2010 as stipulated in the Order.

Transfer of ownership

Transfer of ownership to the Principal shall take place concurrently with the
transfer of risk.

Assembly equipment

Equipment for assembly, commissioning, etc., which is only intended for
temporary use on the assembly site, shall remain in the Contractor’s ownership
and at the Contractor’s risk.

In particular, the Contractor shall ensure that no costs arise for the Principal in
connection with the import/export of such equipment.

Insurance

Unless otherwise agreed, the Contractor shall be responsible for effecting any
required insurance for liability, erection and transport etc. The Contractor shall
transfer in any case the current insurance certificate to the Principal at the time
of conclusion of the contract.

If the Contractor is co-insured under an insurance policy held by the Principal,
the Contractor hereby acknowledges that it must comply with the relevant
conditions of insurance.

The Contractor thus undertakes to fulfill all its obligations in connection with
such insurance cover, including the provision of information on request,
adherence to instructions, compliance with obligations, etc.

Power of representation

Persons making statements to the Principal on behalf of the Contractor shall be
considered to be duly authorized to do so.

Liability towards the Contractor

For additional costs incurred by the Contractor that are caused by the Final
Customer or other third parties, the Principal shall only be liable to the extent
that it receives compensation from the originator. Principal’s liability for indirect
damages of the Contractor, such as loss of profit or loss of production is
expressly excluded.

Third-party claims

The Contractor shall fully indemnify the Principal for any third-party claims in
connection with faults or the improper execution of its Supplies and Services.
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18.8. Abtretung
Eine Abtretung von Rechten des AN an Dritte ist nur mit schriftlicher
Zustimmung des AG gestattet.
Leistungsanderung
Der AN verpflichtet sich, ihm bekannt werdende Verbesserungsmoglichkeiten
am Vertragsgegenstand, dem AG unverziglich mitzuteilen und anzubieten.
Anderungen diirfen jedoch nur aufgrund einer Nachtragsbestellung
vorgenommen werden.
18.10. Vorrangige Sprache
Wenn dieses Dokument in deutscher und englischer Sprache vorliegt und es bei
der Auslegung zu Widerspriichen zwischen der deutschen und der englischen
Version kommt, hat die deutsche Version Vorrang.
18.11. Aufrechnung
Der AN ist nicht berechtigt, seine Forderungen oder die seiner
Konzernunternehmen mit Forderungen des AG aufzurechnen.

18.9.

19. RECHTSWAHL UND GERICHTSSTAND

19.1.Rechtswahl
Es kommt ausschlielRlich 6sterreichisches Recht zur Anwendung, unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts (UNK) sowie der kollisionsrechtlichen Bestimmungen des
Internationalen Privatrechts (IPR).

19.2. Gerichtsstand
Zur Entscheidung von Streitigkeiten zwischen den Parteien, insbesondere ber das
Zustandekommen eines Vertrages oder lGber die sich aus dem Vertrag ergebenden
Anspriiche, ist ausschlieBlich das sachlich zustandige Gericht am Sitz des AG in
Osterreich zustandig. Der AG ist jedoch berechtigt, den AN auch an einem
anderen Gericht, etwa am allgemeinen Gerichtsstand des AN, zu klagen.
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18.8. Assignment
The assignment of the Contractor’s rights to a third party shall only be permitted
with the Principal’s express written approval.
Changes to services
The Contractor shall notify the Principal immediately of any potential for
improvements to the object of the contract of which it becomes aware, and
offer these to the Principal. However, any amendments or changes to the scope
of the contract may only be made by means of a supplementary order.
18.10. Language preference
If this document contains a German and English language version of this text and
there is any conflict between the German and English version, the German
version shall prevail.
18.11. Set off claims
The Contractor shall not be entitled, to set off its claims or those of its affiliated
companies against the Principal’s claims.

18.9.

19. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

19.1. Applicable law
The legal relationship between the parties shall be governed exclusively by
Austrian law, excluding the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods (CISG) and the rules on conflict of laws of the Private
International Law (IPR).
19.2. Place of jurisdiction
Any disputes between the parties, particularly those arising out of or in
connection with the existence of a contract or the claims arising there under,
shall be settled by the competent court at the headquarter of the Principal in
Austria. However, the Principal is entitled to bring an action against the
Contractor at any other court, for example at the Contractor’s place of general
jurisdiction.
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